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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamdwienia, adres inwestycji, nazwaiad res zamawiaj acego
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy:

e Remontu pokrycia dachu nad budynkiem gtéwnym szkoty obejmujacy :

- demontaz istniejacych i wykonanie nowych obrébek blacharskich oraz demontaz istniejacego
gzymsu,

- uzupetnienie ocieplenia w miejscu skutego gzymsu i wykonanie tynku mineralnego wraz
malowaniem (kolor nawigzujacy do istniejacego — z6tty),

- wykonanie ocieplenia dachu styropianem gr. 5¢cm obustronnie laminowanym papa — 594.30 m?,

- pokrycie dachu dwukrotnie papg termozgrzewalng — 594.30 m2,

e Remont pokrycia dachu nad Swietlica, stotowka i salg gimnastyczng obejmujacy :
- demontaz istniejacych obrébek blacharskich i wykonanie nowych,
- pokrycie dachu jednokrotnie papg termozgrzewalng — 258,58 m?2,
- wymiana rynien i rur spustowych na nowe ( daszek nad wejsciem )
- naprawa i konserwacja istniejgcej instalacji odgromowe;j,

w budynku Szkoty Podstawowej w Zelgnie, gm. Chetmza.
Inwestor: Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza.

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej CPV 45.00.00.00 - 07 sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych wykonaniem rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Wyszczegédlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych

Robotami towarzyszacymi w wykonaniu prac okreslonych powyzej bedg roboty zwigzane z
demontazem istniejgcych obrobek blacharskich oraz z wykonaniem tymczasowych, zastepczych zabezpieczen
majacych na celu utrzymanie mozliwosci korzystania z budynku w czasie prowadzenia prac, w zwigzku z
koniecznoscig zachowania ciggtosci funkcjonowania . Zakres robdt towarzyszacych nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

14. Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla prac objetych niniejszg, specyfikacjg, stanowi¢ beda zewnetrzne elementy budynku. Utrudnieniem
wykonywania prac bedzie koniecznos¢ prowadzenia ich w  czynnym obiekcie, w czasie i wedtug harmonogramu
uzgodnionego z uzytkownikiem obiektu. Dostep do sieci wodnej i elekirycznej dla potrzeb wykonywanych prac realizowany
bedzie w oparciu o istniejace instalacie w obiekcie, po uprzednim uzgodnieniu z administratorem obiektu.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy i dokumentacii

Zamawiajacy okresli ogoine wymagania dotyczace organizaciji rob6t oraz w terminie okreslonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przedmiarem robdt i
specyfikacjg techniczng. Wymagania wyszczegdinione chocby w jednym z tych dokumentéw sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w catej dokumentagji. WWykonawca nie moze wykorzystywac biedéw lub opuszczen w dokumentadiij, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kidry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i zastosowane materialy beda zgodne z przedmiarem robét i ST. Dane okre$lone w
przedmiarze robdt i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancii. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z przedmiarem robét lub ST i wptynie to na
nie zadowalajacq jakos¢ robdt, to takie materiaty beda niezwiocznie zastapione innymi, na koszt wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest w cenie umowy opracowac projekt organizacii i harmonogram robdt.

1.6.Zabezpieczenie intereséw o0so6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdw i powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia wskazanych przez zamawiajacego



instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do bezzwlocznego powiadomienia
inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w powyzszych instalacjach i urzadzeniach
spowodowane w czasie wykonywania robot.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaC sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robdt.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpozarowej. W szczegdlnosci wykonawca zobowigzany jest wyeliminowac¢ prace personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespefniajgcych wymagan sanitamych. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na budowie.

Kierownik budowy, przed rozpoczeciem budowy, jest zobowigzany sporzadzi¢" Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" zwanego "planem bioz"

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach itp.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo wywotanym przez jego personel.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.10. Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodno$ci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjq techniczna.

Deklaracia _zgodnoéci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjq
techniczna.

Europejskie zezwolenie techniczne - 0znacza aprobujgacg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L
3402 16.12.2002 r., z pbézn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg,
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowa obiekiu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i
llosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.




Istotne wymagania - 0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu
wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacii Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizac;.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcie techniczne w budownictwie,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu \WWykonawcy w sprawach realizacji umowy.

Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikaii ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czeSciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér
koncowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koricowym", polegajacym na
protokolamym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich  kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacq inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych
specyfikagiji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq moZliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamdwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stafo sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

Wyrdb budowiany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowianych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzadzajgey realizacig umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym peinomocnictwie.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatéow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét moga by¢ stosowane wylgcznie wyroby o wiasciwosciach uzytkowych umoZliwiajacych spetnienie
wymagan podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. | pkt. | ustawy Prawo budowiane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi



w dokumentacjach technicznych oraz w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrodle produkgi,
zakupu materiatdw i urzadzen przewidywanych do realizacji robt wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracie zgodnosci z Polskg Normg a takze inne prawnie okreslone
dokumenty.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robét przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania, a takze oéwiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2.Wymagania ogine zwiazane z przechowywaniem, skiadowaniem, kontrola jakosci materialowi wyrobow
Wykonawca zapewni wiasciwe skiadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy. Tymczasowe migjsca
skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i administratorem budynku. Sktadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcii. Przed wbudowaniem diuzej skladowanych materiafow i urzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w
trakcie realizacji robot odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowiane, umowy i szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposoéb i termin przekazania
informaciji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiafow do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych Iub
certyfikatach zgodnosci.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, kidre nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach
inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatdw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach
technicznych i umowie. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementéw. Kazdy rodzaj robdt, w
ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy
budowiane Iub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i
kosztowa.

3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI | PARAMETROW WYROBOW
BUDOWLANYCH

3.1. Wykonanie ocieplenia z plyt styropianowych na budynku Szkoty Podstawowej

Ptyty przeznaczone do izolacji termicznej przekry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
wyrobu lub - w przypadku ich braku - mie¢ aprobaty techniczne.
Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej powinny mie¢ certyfikat zgodnosci z
normg wyrobu lub z aprobatg techniczna.
Pod bezposrednie krycie papg nalezy zastosowac ptyty styropianowe obustronnie laminowane samogasnace
weditug PN-B-20130:2001, o gestosci objetosciowej co najmniej 30 kg/m3 i naprezeniu Sciskajacym przy 10-
procentowym odksztatceniu wzglednym co najmniej 200 kPa.

Podtoze sktadajace sie z kilku warstw sklejonych ze sobg ptyt powinno by¢ tak wykonane, aby spoiny migedzy
ptytami w kazdej z warstw byty przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 20 cm.

Do ocieplenia stropodachu Szkoty Podstawowej nalezy zastosowac plyte styropianowe dwustronnie
laminowana papa gr. 5cm ( styropian EPS 200-038 )

Plyty nalezy przymocowaé¢ do podioza na taczniki teleskopowe (ok. 4szt./m2) porzez istniejace
ocieplenie do betonu.

3.2. Pokrycie z papy termozgrzewalnej budynku Szkoty Podstawowej i Swietlicy, stotowki i sali
gimnastycznej

Pokrycie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o po-

chyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1 % do 20 % na podtozu : betonowym,

na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine ptyt styropiano-



wych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Pape nalezy przyklei¢ do podfoza oraz sklei¢ dwie warstwy metodq zgrzewania, tj. przez podgrzewanie
spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad :

Palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od stro-
ny przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza.

W celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powi-
nien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;.

Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia.

Fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego pod-
toza watkiem o dtugosci rownej szerokoSci pasma papy.

eDo wykonania izolacji dachu budynku Szkoty Podstawowej nalezy zastosowac:

-1 x pape termozgrzewalna podkfadowa do mocowania mechanicznego gr. 4 mm

- 1 x pape termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na widkninie poliestrowej
gr.5,2 mm

eDo wykonania izolacji dachu nad Swietlica, stoléwka i sala gimnastyczng zastosowac:
- 1 x pape termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na widkninie poliestrowej
gr.5,2 mm.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow
robot.
W przypadku braku odpowiednich ustalent w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru wybdr sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace
realizacji umowy lub kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do
realizacji robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, kiore beda okreslone w projekcie
organizacji robot oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow. Srodki transportu
powinny odpowiadaC wymaganiom okreslonym w szczegdlowej specyfikadii technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow
konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaija specjalistycznego sprzetu transportowego.
5.1. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzer przewozonych
materiatdw i elementow budynku, oraz urzadzen. Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacii
robdt. Powinny zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
5.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w  specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybér Srodkow transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegoinej starannosci przy realizacji robot w
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych obiektow.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jako$¢ materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania probek i badania materiatow i



robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jakoSci zawierajacego wykaz uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i procedure
przeprowadzania pomiaréw i badan, sposdb postepowania z materiatami, itp.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow i norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuig jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikaciach technicznych,
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wyniki badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie protokotow z wynikami pomiaréw i badarn jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania ewentualnych probek i
badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach. Na
Zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, kidre
budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami
technicznymi, w przecwnym przypadku koszly te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposéb przez
niego zaakceptowany.

6.4. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuie:
- Zgloszenie rob6t budowlanych,
- protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych,
- ksigzke obmiaréw roboét,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne, protokoty
koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentagii budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym
migjscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar rob6t powinien zawieraC
zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych. Spis dziatow przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat robét w danym obiekcie wediug Wspolinego
Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowac¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie
lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktaddw rzeczowych. Tabele przedmiaru
robot powinny zawiera pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. Ogdine zasady obmiaru robdt dotyczg
umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresem
obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru
wpisywane sg do ksigzki obmiardw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Jakikolwiek blad Iub opuszczenie (przeoczenie) w iloSciach podanym w przedmiarze lub w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych biedow
lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
JeZeli szczegdtowe specyfikacie techniczne nie wymagajq dla okreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m
], powierzchnie w [m ], dtugo$ci w [m], a sprzeti urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje



sie doktadno$¢ do dwadch znakdw po przecinku. lloci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w
kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagaijq badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania
robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a takze w przypadku
wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbidr robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbior koricowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuie
odbiér instalacji i urzadzen technicznych. Zasady odbiordw rob6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. GotowosSE danej czesci robét do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru

wyZej wymienionego.

8.3. Odbiory instalacii i urzadzen technicznych

Proby i odbiory instalaciii urzadzen technicznych w obiektach kubaturowych, powinny obejmowac w szczegdinosci:
- instalacje odgromowe
Przy dokonywaniu badar, prob i odbiordw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach oraz w,, WWarunkach technicznych wykonania i odbioru robdt" lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbior koncowy
Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie 0 wykonanie rob6t

budowlanych.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy sporzadzajac Protokdt odbioru rob6t budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonanych rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami
odbioréw instalaciji, urzadzen technicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru
koncowego.

8.5. Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie rekojmi”. Odbior taki wymaga

przygotowania nastepujacych dokumentéw:
a) umowy o wykonaniu robdt budowlanych,
b) protokotu odbioru koricowego robét,
¢) dokumentdw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego (jezeli byly zgtoszone wady),
d) dokumentdw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
€) innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.



8.6. Odbior ostateczny - pogwarancyjny
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze korcowym lubforaz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza.
Zgodnie z ustawg Prawo budowiane w sktad dokumentaciji powykonawczej obiektu, wchodzg m.in.:
1) zgtoszenie, inne projekty, przedmiar robét,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
3) protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4) protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
5) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen,
6) oSwiadczenie kierownika budowy o:
7) zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z przepisami,
8) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
7) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla materiatdéw i urzadzen,
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawcze;.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie faktury wystawionej przez wykonawce i akceptowanej
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawa platnosci za wykonane roboty zawarte w umowie bedzie protokét odbioru
bezusterkowego.

Opracowanie



