
1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 KNNR-1-01-11-2

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie pagórkowatym 

Ilość: 2,49  Jedn.: km  

1 Robocizna razem r-godz. 105 261,45

2 Słupki drew.iglaste niekorowane,śr.7-11cm m3 0,29 0,7221

3 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-godz. 1,5 3,735

2 KNNR-1-01-02-4

Mechaniczne karczowanie krzaków wraz z korzeniami. Krzaki i podszycia gęste powyŜej 60% powierzchni. 

Ilość: 0,64  Jedn.: ha  

1 Robocizna razem r-godz. 278 177,92

2 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 44 28,16

3 KNNR-1-01-04-6

Karczowanie starych pni drzew koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pnia 
56-65cm. Kategoria gruntu I-II. 

Ilość: 5  Jedn.: sztuk  

1 Robocizna razem r-godz. 0,31 1,55

2 Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0.60 m3 (1) m-godz. 0,454 2,27

4 KNNR-1-01-01-7

Podcięcie gałęzi istniejących drzew w celu zapewnienia skrajni.

Ilość: 30  Jedn.: sztuk  

1 Robocizna razem r-godz. 0,5 15

2 Piła motorowa łańcuchowa 4,2 KM m-godz. 0,5 15

5 KNNR-1-01-07-3

WywoŜenie karpin, krzaków i gałęzi. Transport na odległość do 2km 

Ilość: 8  Jedn.: 100 m.p.  

1 Robocizna razem r-godz. 97,4 779,2

2 Ciągnik kołowy (1) m-godz. 40 320

3 Przyczepa skrzyniowa m-godz. 80 640

6 KNNR-1-01-07-5

Nakłady uzupełniające. Za kaŜdy 1km odległości transportu

Ilość: 8  Jedn.: 100 m.p.  Krotność: 3
1 Ciągnik kołowy (1) m-godz. 3,9 93,6

2 Przyczepa skrzyniowa m-godz. 7,8 187,2

2. Roboty ziemne - CPV 45110000-9

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 KNNR-1-04-02-1

Podniesienie niwelety drogi (formowanie i zagęszczenie korpusu drogowego) wraz z przywozem gruntu przez 
Wykonawcę na odcinku 0+330-0+700, 

Ilość: 677  Jedn.: m3  

1 Robocizna razem r-godz. 0,22 148,94

2 Piasek m3 1 677

3 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 0,033 22,341

4 Zagęszczarka spalinowa wibracyjna 70-90 m3/h m-godz. 0,016 10,832

5 Walec wibracyjny samojezdny 9 t (1) m-godz. 0,016 10,832
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Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

2 KNNR-6-01-01-2

Wykonanie koryta pod w-wy konstr. nawierzchni w miejscach najbardziej skoleinowanychi. Koryta wykonywane 
mechanicznie, głębokość 20 cm. (1000mb)

Ilość: 3800  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,033 125,4

2 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0036 13,68

3 Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082 31,16

3 KNNR-1-02-08-2

Wywiezienie urobku z korytowania na odl. 10km samochodami samowyładowczymi (w miejsce wskazane przez 
Inwestora) . Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategria gruntu I-IV

Ilość: 760  Jedn.: m3  Krotność: 9
1 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,021 143,64

4 KNNR-1-04-02-1

Formowanie i zagęszczenie korpusu drogowego w miejscu korytowania wraz z przywozem gruntu przez 
Wykonawcę (380m3 - materiał Inwestora, 380m3 - materiał Wykonawcy)

Ilość: 760  Jedn.: m3  

1 Robocizna razem r-godz. 0,22 167,2

2 Piasek m3 0,5 380

3 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 0,033 25,08

4 Zagęszczarka spalinowa wibracyjna 70-90 m3/h m-godz. 0,016 12,16

5 Walec wibracyjny samojezdny 9 t (1) m-godz. 0,016 12,16

5 KNNR-1-02-02-4

Zebranie warstwy humusu na szerokości 2x3,0m , gr. 15cm wraz z transportem 50% urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km - kategoria gruntu III. Pozostała część urobku - rozplantowanie na 
przyległym terenie

Ilość: 2241  Jedn.: m3  

1 Robocizna razem r-godz. 0,255 571,455

2 Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0.25 m3 (1) m-godz. 0,071 159,111

3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-godz. 0,137 307,017

6 KNNR-1-02-08-2

Nakłady uzupełniające za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi. Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategria gruntu I-IV

Ilość: 1121  Jedn.: m3  Krotność: 9
1 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,021 211,869

3. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 KNNR-6-01-03-3

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.
odcinek 1120mbx3,8m

Ilość: 4256  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0022 9,3632

2 Woda m3 0,0046 19,5776

3 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0041 17,4496

4 Walec wibracyjny samojezdny (1) m-godz. 0,0041 17,4496

5 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz. 0,004 17,024

2 KNNR-6-01-13-2

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63,0mm (szerokość 3,8m), gr. 20cm

Ilość: 9462  Jedn.: m2  
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Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 Robocizna razem r-godz. 0,031 293,322

2 Gruz betonowy mg 0,424 4011,888

3 Woda m3 0,02 189,24

4 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0037 35,0094

5 Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0452 427,6824

3 KNNR-6-01-12-4

Wykonanie górnej warstwy podbudowy z pospółki sortowanej frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu
 7 cm.

Ilość: 8715  Jedn.: m2  Krotność: 0,875

1 Robocizna razem r-godz. 0,0098 74,73113

2 Pospółki do nawierzchni drogowych m3 0,0982 748,83638

3 Woda m3 0,008 61,005

4 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0023 17,53894

5 Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0127 96,84544

4 Analiza własna

Wykonanie przepustu pod drogą z rury HDPE lub bet. fi 40cm, l= 8,0m ułozonej na ławie Ŝwirowej gr. 40cm z 
darniowaniem wlotu i wylotu.
Lokalizacja przepustu 0+700

Ilość: 1  Jedn.: sztuk  

4. Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 KNNR-6-01-03-3

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne poboczy. Profilowanie i zagęszczanie 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.

Ilość: 5727  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0022 12,5994

2 Woda m3 0,0046 26,3442

3 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0041 23,4807

4 Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 23,4807

5 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz. 0,004 22,908

2 KNNR-6-01-13-1

Wykonanie warstwy uzupełniającej poboczy z urobku uzyskanego na innych drogach gminnych. drogi. Grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

Ilość: 5727  Jedn.: m2  Krotność: 1,67

1 Robocizna razem r-godz. 0,0266 254,40479

2 Woda m3 0,015 143,46135

3 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0027 25,82304

4 Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0387 370,13028

3 KNNR-6-01-13-2

Wykonanie dolnej warstwy z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospółki frakcji 0/31,5mm w 
stosunku 1:1, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

Ilość: 5727  Jedn.: m2  Krotność: 0,5

1 Robocizna razem r-godz. 0,031 88,7685

2 Mieszanka gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospółki frakcji 0/31,5mm w 
stosunku 1:1

mg 0,424 1214,124

3 Woda m3 0,02 57,27

4 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0037 10,59495

5 Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0452 129,4302
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Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

4 KNNR-6-01-12-4

Wykonanie górnej warstwy poboczy z pospółki sortowanej frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu  5 
cm.

Ilość: 4980  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0098 48,804

2 Pospółki do nawierzchni drogowych m3 0,0982 489,036

3 Woda m3 0,008 39,84

4 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0023 11,454

5 Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0127 63,246

5. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 Analiza własna

Ustawienie znaków pionowych:
- na wlocie podporządkowanym 
- na drodze głównej

Ilość: 3  Jedn.: sztuk  
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Data: 2010-05-18

Przedmiar

Inwestycja: Remont drogi gminnej nr 100531C w m. Witkowo i Nowa 
ChełmŜa

Obiekt: Droga gminna

Rodzaj robót: drogowe

Inwestor: GMINA CHEŁMśA
ul. Wodna 2
87-140 ChełmŜa

Wykonawca:

WYKONAWCA INWESTOR

Opracował: K. Jendrzejczak Symbol przedmiaru:  13_Witkowo-13_Witkowo
Data opracowania: 2010-04-26 Wydruk z programu Cetus


