

<b>1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8</b>					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym.	km	0,5		
2	Podcięcie gałęzi istniejących drzew w celu zapewnienia skrajni wraz z wywiezieniem gałęzi w miejsce wskazane przez Inwestora (5km)	sztuk	2		

**1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8 - podsumowanie**

Razem element. ....

<b>2. Roboty rozbiórkowe - CPV 45110000-8</b>					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Rozebranie nawierzchni z żużla, gruzu, destruktu, sposób rozbiórki mechaniczny, grubość podbudowy 10 cm, ze składowaniem materiału celem wyrównania profilu podłużnego	m2	1750		

**2. Roboty rozbiórkowe - CPV 45110000-8 - podsumowanie**

Razem element. ....

<b>3. Roboty ziemne - CPV 45110000-9</b>					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne jezdn. Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 10 cm, kategoria gruntu II-VI ze skadowaniem urobku w celu wykonania w-wy uzupełniającej poboczy oraz wyrównania profilu podłużnego drogi.	m2	1900 x 0,5		
2	Zebranie warstwy humusu na szerokości poboczy, gr. 15cm wraz z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - kategoria gruntu III.	m3	150		
3	Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi. Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV	m3	150 x 9		
4	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych celem wyrównania profilu podłużnego drogi. Nakłady podstawowe - przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m, kategoria gruntu I-III.	m3	275		
5	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. Nakłady dodatkowe - za każde rozpoczęte 10 m odległości przemieszczania gruntu, do nakładów podstawowych należy dodawać nakłady dodatkowe w przedziałach ponad 60 m, kategoria gruntu I-III.	m3	275		

**3. Roboty ziemne - CPV 45110000-9 - podsumowanie**

Razem element. ....

**4. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7**

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.	m2	1900		
2	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63,0mm (szerokość 3,8m), gr. 20cm	m2	1900		
3	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiórki nawierzchni asfaltowych (recykling) frakcji 5/31,5mm (szerokość 3,6m), gr. 6cm	m2	1800 x 0,75		
4	Wykonanie powierzchniowego utwardzenie nawierzchni grysami i emulsją (szerokość 3,5m) grysem kamiennym frakcji 5/8mm w ilości 15kg/m2, emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 3,5l/m2	m2	1750		
5	Wykonanie powierzchniowego utwardzenie nawierzchni grysami i emulsją (szerokość 3,5m) grysem kamiennym frakcji 2/5mm w ilości 12kg/m2, emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 2,5l/m2	m2	1750		

**4. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7 - podsumowanie**

Razem element. ....

**5. Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7**

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.	m2	1000		
2	Wykonanie warstwy uzupełniającej poboczy z materiału z korytowania . Grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.	m2	1000 x 0,67		
3	Wykonanie dolnej warstwy z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospółki frakcji 0/31,5mm w stosunku 1:1, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	1000 x 0,5		
4	Wykonanie górnej warstwy poboczy z pospółki sortowanej frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	1000		

**5. Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7 - podsumowanie**

Razem element. ....

**6. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8**

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Ustawienie znaków pionowych: - na wlocie podporządkowanym - na drodze głównej	sztuk	3		

**6. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8 - podsumowanie**

Razem element. ....

---

**Kosztorys - podsumowanie**

**Razem kosztorys. ....**

---

**Tabela elementów scalonych**

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8	
2	Roboty rozbiórkowe - CPV 45110000-8	
3	Roboty ziemne - CPV 45110000-9	
4	Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7	
5	Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7	
6	Organizacja ruchu - CPV 45233290-8	
	<b>Kosztorys RAZEM</b>	

## ***Kosztorys***

***Inwestycja:*** Remont drogi gminnej nr 100534C w m. Pluskowęsy  
***Obiekt:*** Droga gminna  
***Rodzaj robót:*** drogowe  
***Inwestor:*** GMINA CHEŁMŻA  
ul. Wodna 2  
87-140 Chełmża  
***Wykonawca:***  
***Rodzaj kosztorysu:*** ofertowy

***Wartość netto:***  
***Kwota VAT:***  
***Wartość brutto:***  
***Słownie:***

**WYKONAWCA**

**INWESTOR**