
1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8

Lp. Opis robót Jedn.

miary

Ilość

jedn.

Cena jedn.

(PLN)

Wartość

(PLN)

1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie 
równinnym. 

km 0,332

1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8 - podsumowanie

Razem element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Roboty ziemne - CPV 45110000-9

Lp. Opis robót Jedn.

miary

Ilość

jedn.

Cena jedn.

(PLN)

Wartość

(PLN)

1 Zebranie warstwy humusu na szerokości poboczy, gr. 15cm wraz z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
- kategoria gruntu III. 

m3 100

2 Nakłady uzupełniające za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi. Przy przewozie 
po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategria gruntu I-IV

m3 100
x 9

2. Roboty ziemne - CPV 45110000-9 - podsumowanie

Razem element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7

Lp. Opis robót Jedn.

miary

Ilość

jedn.

Cena jedn.

(PLN)

Wartość

(PLN)

1 Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, 
kategoria gruntu II-VI.

m2 1195

2 Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki gruzu betonowego 
sortowanego 0/31,5mm  (szerokość 3,6m), gr. 10cm

m2 1195
x 1,25

3 Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysem kamiennym 
frakcji 8/11mm w ilości 18kg/m2, emulsją średniorozpadową K2 65 w ilości
3,5l/m2

m2 1162

4 Wykonanie powierzchniowego utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją 
(szerokość 3,5m) grysem kamiennym frakcji 5/8mm w ilości 15kg/m2, 
emulsją szybkorozpadową  K1 70 w ilości 3,5l/m2

m2 1162

5 Wykonanie powierzchniowego utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją 
(szerokość 3,5m) grysem kamiennym frakcji 2/5mm w ilości 12kg/m2, 
emulsją szybkorozpadową  K1 70 w ilości 2,5l/m2

m2 1162

3. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7 - podsumowanie

Razem element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7
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4. Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7

Cetus 1.0 Opracował: K. Jendrzejczak Str. 1



Lp. Opis robót Jedn.

miary

Ilość

jedn.

Cena jedn.

(PLN)

Wartość

(PLN)

1 Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne poboczy. 
Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 
II-VI.

m2 664

2 Wykonanie warstwy uzupełniającej poboczy z gruntu dowiezionego przez 
Wykonawcę. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

m2 664
x 1,67

3 Wykonanie dolnej warstwy z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 
16/31,5mm i pospółki frakcji 0/31,5mm w stosunku 1:1, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 10 cm.

m2 664
x 0,5

4 Wykonanie górnej warstwy poboczy z pospółki sortowanej frakcji 
0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu  5 cm.

m2 664

4. Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7 - podsumowanie

Razem element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8

Lp. Opis robót Jedn.

miary

Ilość

jedn.

Cena jedn.

(PLN)

Wartość

(PLN)

1 Ustawienie znaków pionowych:
- na wlocie podporządkowanym 
- na drodze głównej

sztuk 3

5. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8 - podsumowanie

Razem element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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5. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8

Cetus 1.0 (150109) Opracował: K. Jendrzejczak Str. 2



Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa elementu RAZEM

1 Roboty przygotowawcze - 
CPV 45100000-8

2 Roboty ziemne - CPV 
45110000-9

3 Roboty nawierzchniowe - 
CPV 45233220-7

4 Roboty wykończeniowe - 
CPV 45233220-7

5 Organizacja ruchu - CPV 
45233290-8

Kosztorys RAZEM

Kosztorys 17_Browina

Tabela elementów scalonych
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Data: 2010-05-18

Kosztorys

Inwestycja: Remont drogi gminnej nr 100521C w m. Browina

Obiekt: Droga gminna

Rodzaj robót: drogowe

Inwestor: GMINA CHEŁMśA
ul. Wodna 2
87-140 ChełmŜa

Wykonawca:

Rodzaj kosztorysu: ofertowy

Wartość netto:

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Słownie:

WYKONAWCA INWESTOR

Opracował: K. Jendrzejczak Symbol kosztorysu:  17_Browina-17_Browina
Data opracowania: 2010-04-26 Wydruk z programu Cetus


