SPECYFIKACJA TECHNICZNA
( WYMAGANIA OGOLNE )

wykonania i odbioru robo6t budowlanych remontowych
Kod CPV 45.21.22.0-4 roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

Kod CPV 45.21.22.1-1 roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia, adres inwestycji, nazwa i adres zamawiajacego
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy:

o REMONTU ISTNIEJACEGO BOISKA ASFALTOWEGO - POKRYCIA SZTUCZNA NAWIERZCHNIA
POtOZONEGO W KUCZWAtACH

w miejscowosci Kuczwaty, gm. Chetmza dziatka nr 188
Inwestor: Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza.

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej CPV 4521220-4, 45212221-1 sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych wykonaniem robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Nie wystepujq roboty towarzyszace.

14. Informacje o terenie budowy
Teren budowy dla prac objetych niniejszg specyfikacjg stanowiC dziatka nr 188 w migjscowosci Kuczwaly. Dostep do
sieci wodnej i elekirycznej dla potrzeb wykonywanych prac realizowany bedzie z istniejacego budynku Swietlicy.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy i dokumentacii

Zamawiajacy okre$li ogdine wymagania dotyczace organizaciji robdt oraz w terminie okreSlonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przedmiarem robdt i
specyfikacjg techniczng. Wymagania wyszczegdinione chocby w jednym z tych dokumentéw sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii. WWykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczer w dokumentadji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomiC Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kidry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i zastosowane materialy bedg zgodne z przedmiarem robét i ST. Dane okreSlone w
przedmiarze robdt i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z przedmiarem rob6t lub ST i wplynie to na
nie zadowalajacq jakos¢ robdt, to takie materiaty beda niezwiocznie zastapione innymi, na koszt wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest w cenie umowy opracowac projekt organizacii i harmonogram robdt.

1.6.Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisdw i powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia wskazanych przez zamawiajacego
instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do bezzwlocznego powiadomienia
inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w powyzszych instalacjach i urzadzeniach
spowodowane w czasie wykonywania robot.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaC sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
$rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu rob6t.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpozarowej. W szczegdlnosci wykonawca zobowigzany jest wyeliminowac¢ prace personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespefniajgcych wymagan sanitamych. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na budowie.



Kierownik budowy, przed rozpoczeciem budowy, jest zobowigzany sporzadzi¢" Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" zwanego "planem bioz"

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach itp.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo wywotanym przez jego personel.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng umowna.

1.10. Okreslenia podstawowe
Certyfikat _zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja _zgodno$ci - oS$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjq
techniczna.

Europejskie zezwolenie techniczne - 0znacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz.Urz. L
3402 16.12.2002 r., z pbzn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakoSci i
llosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - 0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu
wspoinego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie - 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacii Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HDY", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacj.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez \Wykonawce, posiadajgca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcie techniczne w budowniciwie,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu WWykonawcy w sprawach realizacji umowy.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikagii ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czeSciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbidr




koricowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koricowym", polegajacym na
protokolamym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacq inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczeglowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych
specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdliny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamdwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do
okre$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

Wyrdb budowiany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowianych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzadzajgey realizacig umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okrelona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym peinomocnictwie.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogo6lne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t moga by¢ stosowane wytacznie wyroby o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych spelnienie
wymagan podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. | pkt. | ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi
w dokumentacjach technicznych oraz w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrodle produkgi,
zakupu materiatdw i urzadzen przewidywanych do realizacji robt wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracie zgodnosci z Polskg Normg a takze inne prawnie okreslone
dokumenty.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robdt przechowywa¢ dokumenty stanowigee podstawe ich

wykonania, a takze oéwiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2.Wymagania og6ine zwiazane z przechowywaniem, skiadowaniem, kontrola jakosci materialowi wyrobow
Wykonawca zapewni wiasciwe skiadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy. Tymczasowe migjsca
skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i administratorem budynku. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem diuzej skladowanych materiafow i urzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie



Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w
trakcie realizacji robot odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, umowy i szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposoéb i termin przekazania
informacji 0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiafow do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, kidre nie uzyskajg akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach
inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwolic Wykonawcy na
wykorzystanie materiatdw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach
technicznych i umowie. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementéw. Kazdy rodzaj robdt, w
ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i
kosztowa.

3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI | PARAMETROW WYROBOW
BUDOWLANYCH

3.1. Wtasciwosci nawierzchni poliuretanowej

Na istniejacej podbudowie asfaltowej instaluje sie warstwe o grubosci 35 mm przepuszczalng dla wody,
warstwe stabilizujgcg typu ET. Nastepnie warstwe o grubosci 10-11mm z granulatu SBR, nastepnie warstwe
natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubo$ci warstwy 2-3 mm. Kolor czerwony, linie
znakujace boiska- do okre$lenia przez Inwestora.

Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych — temperatura otaczajgcego powietrza
powinna sie zawiera w przedziale 12 - 30 C, nie mogq wystepowa zadne opady atmosferyczne ani silne
wiatry. Podtoze betonowe musi by suche. Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu
rownos$ci spadkow oraz jakosci podbudowy - nalezy jq wymie$¢ i oczy$ci z wszelkich $mieci, piasku i

innych. Ewentualne widoczne miejsca z wystepujacymi plamami olejowymi nalezy bezwzglednie wymyé
detergentem. Montaz nawierzchni sportowej - wg instrukcji producenta i wybranej technologii — natrysk.

Po zakonczeniu robét nawierzchniowych otrzymujemy gotowg warstwe uzytkowa na ktorej malujemy linie
farbami poliuretanowymi. Na nawierzchnie nanoszone sg linie (specjalistyczna farba poliuretanowa).
Nawierzchnie PU produkowane sg w 2 podstawowych kolorach — ceglastym.

4. SPOSOB WYKONANIA BOISKA
4.1. Podbudowa boiska.

Podbudowa mineralna przepuszczalna pod nawierzchnie z trawy syntetycznej

- podbudowa ET grubos$¢ 3,5 cm

‘ - istniejaca nawierzchnia asfaltowa

4.2. Warunki, jakie musi spetnia¢ podtoze przed potozeniem nawierzchni z trawy syntetycznej



Podtoze powinno by¢ mocne, suche, pozbawione stabych fragmentéw. Usuniete by¢ powinny wszelkie
zanieczyszczenia.

Minimalna temperatura powietrza wynosi 10°C — maksymalna 30°C. Nie mozna uktada¢ nawierzchni poliuretanowe;
podczas opaddw atmosferycznych.

4.3. Warstwa sportowa

Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych — temperatura otaczajacego powietrza
powinna sie zawiera w przedziale 12 - 30 C, nie mogq wystepowa zadne opady atmosferyczne ani silne
wiatry. Podtoze betonowe musi by suche. Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu
rownosci spadkow oraz jakosci podbudowy - nalezy jg wymieS¢ i oczy$ci z wszelkich $mieci, piasku i

innych. Ewentualne widoczne miejsca z wystepujacymi plamami olejowymi nalezy bezwzglednie wymyé
detergentem. Montaz nawierzchni sportowej - wg instrukcji producenta i wybranej technologii — natrysk.

Po zakonczeniu robét nawierzchniowych otrzymujemy gotowg warstwe uzytkowg na ktorej malujemy linie
farbami poliuretanowymi. Na nawierzchnie nanoszone sa linie (specjalistyczna farba poliuretanowa).
Nawierzchnie PU produkowane sg w 2 podstawowych kolorach — ceglastym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoS¢ wykonywanych robét.
Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow
robot.
W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru wybdr sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace
realizacji umowy lub kontrakiu mogg by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do
realizacji robot.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, kiore bedg okreslone w projekcie
organizacji rob6t oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatdw. Srodki transportu
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacii technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw
konstrukcyjnych lub urzadzer wyposazenia wymagaija specjalistycznego sprzetu transportowego.
6.1. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materialow i elementdw budynku, oraz urzadzen. Liczba i rodzaje Srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacii
robot. Powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
6.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te WWykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybér $rodkow transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegéinej starannosci przy realizacji robot w
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych obiektow.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakos¢ materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania prébek i badania materiatbw i robét. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia
jakosci zawierajacego wykaz uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i procedure przeprowadzania pomiardw i badan,
sposdb postepowania z materiatami, itp.

7.2. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow i norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuig jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikaciach technicznych,
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.



Przed przystapieniem do pomiardw lub badar, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie protokotdw z wynikami pomiaréw i badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania ewentualnych probek i
badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach. Na
Zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, kidre
budza wapliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami
technicznymi, w przecwnym przypadku koszly te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i 0oznakowane, w sposéb przez
niego zaakceptowany.

6.4. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuije:
- Zgtoszenie robdt budowlanych,
- protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych,
- ksigzke obmiaréw robét,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne, protokoty
koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentagii budowy, przechowywania jej we Wiasciwie zabezpieczonym
migjscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robdt powinien zawieraé
zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych. Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat robdt w danym obiekcie wediug Wspdlnego
Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robé6t nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie
lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktaddw rzeczowych. Tabele przedmiaru
robot powinny zawieraC pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym. Ogdine zasady obmiaru robdt dotyczg
umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robGt wykonywanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresem
obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru
wpisywane s do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiardw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Jakikolwiek blad Iub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w
specyfikaciji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych bledow
lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

71.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Jezeli szczegdiowe specyfikacie techniczne nie wymagajq dia okreslonych robdt inaczej, objetosci beda wyliczone w m
powierzchnie w [m ], dtugosci w [m], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diugosci, objetosci i powierzchni stosuije sie
dokfadno$¢ do dwach znakow po przecinku. lloci, kidre majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach
lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagajq badar atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania



robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepujacej dituzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
Wystepuija nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbior koricowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuje
odbiér instalacji i urzadzen technicznych. Zasady odbiorow robét moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. GotowosSE danej czesci robét do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru

wyzZej wymienionego.

8.3. Odbiory instalaciji i urzadzen technicznych
Przy dokonywaniu badar, prob i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach oraz w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t" lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w frybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie 0 wykonanie rob6t
budowlanych.
Odbioru korcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecno$ci inspektora nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy sporzadzajac Protokét odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce.
W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
| ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonanych rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami
odbioréw instalacji, urzadzen technicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru
koncowego.

8.5. Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”. Odbior taki wymaga

przygotowania nastepujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robdt budowlanych,
b) protokotu odbioru korcowego robét,
¢) dokumentdw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego (jezeli byly zgtoszone wady),
d) dokumentdw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
€) innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.6. Odbior ostateczny - pogwarancyjny
Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym lubloraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza.

Zgodnie z ustawg Prawo budowiane w sktad dokumentaciji powykonawczej obiektu, wchodzg m.in.:
1) zgtoszenie, inne projekty, przedmiar robét,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
3) protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,



4) protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

5) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen,

6) oSwiadczenie kierownika budowy o:

7) zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z przepisami,

8) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

7) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla materiatdéw i urzadzen,
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawcze;.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie faktury wystawionej przez wykonawce i akceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawg platnosci za wykonane roboty zawarte w umowie bedzie protokét odbioru
bezusterkowego.
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