załącznik 

do uchwały Nr LIV/401/10

Rady Gminy Chełmża

z dnia 14 maja 2010 r.

PROPOZYCJE DRÓG GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTU W 2010 ROKU

KOSZTORYS WSTĘPNY

	Lp.
	Miejscowość
	Nr drogi
	Długość (mb)
	Zakres
	Cena

	1.
	Sławkowo
	100543 C
	670 x  3,5

	- roboty przygotowawcze i ziemne

- warstwa odsączająca

-  dwukrotna podbudowa

-  3 krotny sprysk

-  wykonanie poboczy.
	2385 m2 x 100 zł = 238.500,00 zł

	2.
	Kuczwały 
	500527 C
	1070 x 3,5 

	- roboty przygotowawcze i ziemne

- warstwa odsączająca

-  dwukrotna podbudowa

-  3 krotny sprysk

-  wykonanie poboczy
	3845 m2 x 100 zł = 384.500,00 zł

	3.
	Grzywna z zagospodarowaniem drogi do orlika
	100556 C
	500 x 3,5
+ droga do Olika 700 m2


	- roboty przygotowawcze i ziemne

- warstwa odsączająca

-  dwukrotna podbudowa

-  3 krotny sprysk

-  wykonanie poboczy
	1949 m2 x 100 zł = 194.900,00 zł
Droga do orlika 700 m2 x 50 zł = 35.000,00 zł
RAZEM 229.900.00 zł

	4.
	Browina na wysokości 10 domków
	100521 C
	450  zjazdy 100 m2  x 3,5
	- wyprofilowanie podbudowy

-  3 krotny sprysk

-  wykonanie poboczy
	1675 m2 x 50 zł = 83.750,00 zł

	5.
	Browina od 10 domków do E1
	100571 C
	546 x 3,5  zjazdy 40 m2
	- roboty przygotowawcze i ziemne

- warstwa odsączająca

-  dwukrotna podbudowa

-  3 krotny sprysk

-  wykonanie poboczy
	1951 m2 x 100 zł = 195.100,00 zł

	6.
	Strużal – pobocza
	100560 C
	1332 x 2,0
	- roboty przygotowawcze i ziemne

-  dwukrotna podbudowa

-  3 krotny Sprysk na poboczach

-  wykonanie poboczy
	2540 m2 x 100 zł = 254.000,00 zł

	7.
	Bogusławki
	100516 C
	500 x 3,5 
	- roboty przygotowawcze i ziemne

- warstwa odsączająca

-  dwukrotna podbudowa

-  3 krotny sprysk

-  wykonanie poboczy
	919 m2 x 100 zł = 91.900,00 zł

	8.
	Głuchowo
	100578 C
	684 x 3,5 
	- roboty przygotowawcze i ziemne

- warstwa odsączająca

-  dwukrotna podbudowa

-  3 krotny sprysk

-  wykonanie poboczy
	2444 m2 x 100 zł = 244,400,00

	9.
	Kończewice – Bielczyny od centrum do E1
	100514 C
	535 x 3,5
	- roboty przygotowawcze i ziemne

- warstwa odsączająca

-  dwukrotna podbudowa

-  3 krotny sprysk

-  wykonanie poboczy
	1931 m2 x 100 zł = 193.100,00 zł 

	10.
	Kończewice – Bielczyny od E 1 do miejscowości Bielczyny
	100514 C
	2290 x 4,5 
	- roboty przygotowawcze i ziemne

- uzupełnienie podbudowy

-  3 krotny sprysk

-  wykonanie poboczy
	10.425 x 60 zł = 625.500,00 zł

	11.
	Zelgno
	100586 C 
	600 x 3,5
	- roboty przygotowawcze i ziemne

- warstwa odsączająca

-  dwukrotna podbudowa

-  3 krotny sprysk

-  wykonanie poboczy
	2450 m2 x 100 zł = 245.000,00 zł

	12.
	Nowa Chełmża – Witkowo 
	100531 C
	2490 x 3,5 
	- roboty przygotowawcze i ziemne

-  dwukrotna podbudowa

- nawierzchnia z pospółki

-  wykonanie poboczy
	9345 m2 x 62 zł = 579.390,00 zł

	13.
	Pluskowęsy 
	100534 C 
	500 x 3,5 
	- roboty przygotowawcze i ziemne

- warstwa odsączająca

-  dwukrotna podbudowa

-  3 krotny sprysk

-  wykonanie poboczy
	1870 m2 x 100 zł = 187.000,00 zł

	14.
	Grzywna – droga koło Marcinkowskiego
	
	294 x 3,5 
	- roboty przygotowawcze i ziemne

- warstwa odsączająca

-  dwukrotna podbudowa

-  3 krotny sprysk

-  wykonanie poboczy
	1109 m2 x 100 = 110.900,00 zł

	15.
	Browina koło świetlicy
	100521 C
	332 x 3,5 
	- wyprofilowanie podbudowy

-  3 krotny sprysk

-  wykonanie poboczy
	1212 m2 x 50 zł = 60.600,00

	16.
	Browina koło świetlicy
	100526 C
	455 x 3,5 
	- wyprofilowanie podbudowy

-  3 krotny sprysk

-  wykonanie poboczy
	1615 m2 x 50 zł = 80.750,00

	17.
	Bielczyny
	100553 C
	114 x 3,5 
	- wyprofilowanie podbudowy

-  3 krotny sprysk

-  wykonanie poboczy
	419 m2 x 50 zł = 20.950,00 zł

	18.
	Liznowo
	100566 C
	850 x 3,5
	- roboty przygotowawcze i ziemne

- warstwa odsączająca

-  dwukrotna podbudowa

-  3 krotny sprysk

-  wykonanie poboczy
	3045 m2 x 100 zł = 304.500,00 zł

	19.
	Sortowanie i mieszanie materiałów oraz zmianę w kosztorysach inwestorskich na poszczególnych drogach 
	
	
	
	870.260,00 zł

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000.000,00 zł


